Anlage 1

Offentliche Inhalte des Durchfiihrungsvertrags zum Beifiigen an den ausgefertigten

vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Solarpark beim Miihlfeld*:

§ A1.1

Vorhabentriger

(1) Vorhabentrager des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist:

Energiebauern GmbH
Maria-Birnbaum-Str. 20

86577 Sielenbach

(2) Vertreter des Vorhabentragers ist:

Herr Martin Bichler
Geschiftsfiihrer

Tel.: 08251/204600
Fax: 08251/2046029

E-Mail: martin.bichler@energiebauern.com

§ A1.2

Betroffene Flurstiicke

Der Geltungsbereich der Satzung umfasst folgende Grundstiicke:

Grundbuchbezirk Grundbuchblatt FIStNr.
Sielenbach 7353 - 995 787
Sielenbach 7353-1387 842
Sielenbach 7353-995 843
Sielenbach 7353-1387 844
Sielenbach 7353-1007 1358
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§ A1.3

Vorhabenbeschreibung

Das Vorhaben umfasst insbesondere folgende Betriebsteile:

Fundamentierung gemaB Baugrundgutachten

Aufgestanderte Modultische belegt mit Photovoltaikmodulen
Wechselrichter zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom
Verkabelung in AC- und DC-Ausfiihrung

Transformatoren zur Spannungswandlung

Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen

Mittelspannungsverkabelung zur energetischen ErschlieBung
Ubergabeschutzstation zur Einspeisung in das 6ffentliche Netz
Einzaunung mit Tor- und SchlieBanlage

Datenlogger und Kommunikationseinrichtungen zur Betriebsiiberwachung

§ A1.4
Kostentragung

Der Vorhabentriger iibernimmt alle Kosten, die bei der Planung und Durchfiihrung des Vorhabens

entstehen. Hierzu gehoren insbesondere:

®

(2)

Planungskosten inklusive Planungsnebenkosten

Baukosten inklusive Baunebenkosten

ErschlieBungskosten inklusive ErschlieBungsnebenkosten

Kosten fiir die Herstellung der Ausgleichs- und ErsatzmafBnahmen
Unterhaltskosten inklusive Unterhaltsnebenkosten

§ A1.5
Durchfiihrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfithrung des Vorhabens nach den Regelungen
des Durchfiihrungsvertrags auf eigene Kosten und im eigenen Namen. Der Vorhabentrager
erklart, tatsachlich und rechtlich zur Realisierung des Vorhabens und des Vorhaben- und
ErschlieBungsplans in der Lage zu sein. Die Anforderungen und Auflagen aus dem

vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind zu beachten.

Der Vorhabentriager verpflichtet sich zur vollstindigen Errichtung des Vorhabens bis
spatestens fiinf Jahre nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Etwaige

zur Errichtung des Vorhabens erforderliche Genehmigungen sind vom Vorhabentrager
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten einzuholen.
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Die Gemeinde und der Vorhabentriger verpflichten sich fiir den Fall, dass sich die
Durchfiihrung des Vorhabens aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Griinden verzogert, tiber
die Verlangerung der in Absatz 2 vereinbarten Fristen zu verhandeln.

Erfiillt der Vorhabentriager die vertragliche Durchfiihrungsverpflichtung nicht bzw. nicht
fristgerecht, so ist die Gemeinde berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist von
mindestens 6 Monaten ab Zugang der Nachfristsetzung zur Durchfiihrung zu setzen. Danach
ist die Gemeinde berechtigt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben.

§ A1.6

Technische Bestimmungen zur Grundstiicksnutzung

Die technischen Anlagen und Einrichtungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik
zu bauen, zu dndern und zu unterhalten. Fiir die Arbeiten an 6ffentlichen StraBen und Wegen
sind die fiir den StraBenbau geltenden technischen Bestimmungen, Richtlinien und
Merkblatter zu beachten. Insbesondere sind die einschlidgigen Unfallverhiitungsvorschriften,
DIN- und EN-Normen, VDI-Richtlinien und dergleichen zu beriicksichtigen.

Die Standsicherheit von gemeindlichen oder privaten Anlagen, 6ffentlicher StraBen sowie
angrenzender Grundstiicke und Bauwerke muss gewahrt bleiben.

Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der
Gemeinde bzw. der StraBenbauverwaltung so zu lagern bzw. zu errichten, dass der Verkehr
auf einer StraBe nicht mehr als n6tig behindert wird.

Die Entwiasserung einer StraBe oder oOffentlicher Verkehrsfliche muss wiahrend der
Bauarbeiten gewahrleistet sein. StraBenentwiasserungsanlagen sind vor Verunreinigungen zu
schiitzen.

Den Weisungen der fiir die Entwisserungsanlagen zustindigen Stellen sowie der
Wasserbehorden ist Folge zu leisten. Auf § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

Verschmutzungen von StraBen, Wegen und offentlichen Verkehrsflichen, die im
Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind laufend zu beseitigen. Schnee und Eis im
Bereich der Aushub- und Ablagerungsstellen sind zu entfernen, soweit es aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs erforderlich ist.

Baugruben sind unverziiglich nach Beendigung der Bauarbeiten an der Anlage zu verfiillen.

Der Fiillboden ist so einzubauen und zu verdichten, dass keine Setzungen im
Bereich von Aufgrabungen auftreten und die Anlage nicht beschadigt wird.
Erforderlichenfalls muss der Aushub durch geeignetes Material ersetzt werden.
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§ A1y

Weitere Anforderungen an das Vorhaben

Fir die Planung, Genehmigung und den Bau der Photovoltaikanlage werden erginzende
Regelungen getroffen, ndmlich:

Die Durchfithrung der Baufeldraumung hat noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor
Anfang Miarz oder unmittelbar im  Anschluss einer landwirtschaftlichen
BewirtschaftungsmafBnahme, zu erfolgen. Ansonsten muss iiber eine Kontrolle durch eine
okologische Baubegleitung sichergestellt werden, dass auf der Planungsflache keine Brut
stattfindet.

Mit Ausnahme nachtlicher Errichtungs- und Unterhaltungsarbeiten ist auf eine
Beleuchtung der Anlage zu verzichten.
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